



Toteuttamissopimus, Vt 28 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä radan ylikulku - Koivu-ahontien, Nivala

1 Sopimusosapuolet

Nivalan kaupunki
PL 10
85501 Nivala

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri
PL 86
90101 Oulu
(jatkossa tässä sopimuksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

2 Yhteyshenkilöt

Nivalan kaupunki

Päivi Karikumpu, kaupunginjohtaja (sopimus)
puhelin: 040 344 7200
sähköposti: paivi.karikumpu@nivala.fi

Jouni Hautala, tekninen johtaja (rakentaminen)
puhelin: 040 344 7301
sähköposti: jouni.hautala@nivala.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Jani Huttula, liikenteenhallintavastaava (sopimus)
puhelin: 0295 038 246
sähköposti: jani.huttula@ely-keskus.fi

Leo Oja, projektipäällikkö (rakentaminen)
puhelin: 0295 038 272
sähköposti: leo.oja@ely-keskus.fi

Sopijapuolten on ilmoitettava yhteyshenkilön vaihdoksesta.

3 Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimus on laadittu jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi valtatielle 28 välille radan ylikulusilta - Koivuahontie Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Nivalan kaupungin laatiman rakennussuunnitelman mukaisesti. Toteuttamissopimuksella sovitaan hankkeen rakennuttamisesta sekä toteuttamisen kustannusvastuista. Hanke toteutetaan vuosina 2022 - 2023.

Sopimuksen kohde sijaitsee Nivalan kaupungissa valtatiellä 28 tieosoitteessa 28/20/365 - 1115.

Toteuttamissopimus perustuu seuraaviin asiakirjoihin:

- tiesuunnitelma "Vt 28 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä radan ylikulku - Koivuahontien, Nivala" sisällysluettelon pvm. 14.12.2020 mukaiset asiakirjat

Urakoitsija laskuttaa Nivalan kaupunkia suoraan urakkaa varten laadittavan maksuerätaulukon mukaisesti. Vuoden 2022 kustannusosuus on 250 000 euroa (ALV 0 %).

5 Omistusoikeuden jako

Suunnitelman ja toteuttamissopimuskohteen valmistuminen ei aiheuta hallinnollisia muutoksia. Maantien tiealueelle toteutettavat väylärakenteet jäävät Väyläviraston omistukseen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kunnossapitoon. K- ja Y-merkinnällä olevat väylät sekä niihin liittyvät kävely- ja pyöräilyväylät jäävät kaupungin tai kiinteistön omistajien omistukseen ja kunnossapitoon maantien ajoradan reunasta lukien tiesuunnitelman käsittelyn yhteydessä sovitun mukaisesti.

6 Arvonlisävero

Nivalan kaupunki vastaa maksusuuteensa kuuluvista arvonlisäveroista ja voi harkintansa mukaan hankkia verottajan ennakolausunnon arvonlisäverokohtelustaan.

7 Voimaantulo

Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoituksellaan hyväksyneet ja on voimassa hankkeen valmistumiseen saakka.

8 Sopimuksen muuttaminen

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien sopijapuolten allekirjoituksin.

9 Allekirjoitukset

Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti, allekirjoitusmerkinnät viimeisellä sivulla.

Tammikuun 3. päivänä 2022

Nivalan kaupunki

Kaupunginjohtaja

Päivi Karikumpu

Tekninen johtaja

Jouni Hautala

3.1.2022

POPELY/1704/2021

Tammikuun 3. päivänä 2022

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Johtaja

Timo Mäkikyrö

Liikenteenhallintavastaava

Jani Huttula

JAKELU

Nivalan kaupunki

TIEDOKSI

Timo Mäkikyrö
Jani Huttula
Risto Leppänen
Ari Kuotesaho
Jussi Säaskilahti
Ari Kilponen
Leo Oja
Pekka Toiviainen
Vesa Matturi
Elisa Virta