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Toteuttamissopimus, Vt 28 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä radan ylikulku - Koivu-
ahontien, Nivala 

1  Sopimusosapuolet 
Nivalan kaupunki 
PL 10 
85501 Nivala 
 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Liikenne ja infrastruktuuri 
PL 86 
90101 Oulu 
(jatkossa tässä sopimuksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) 

2  Yhteyshenkilöt 
Nivalan kaupunki  
Päivi Karikumpu, kaupunginjohtaja (sopimus) 
puhelin: 040 344 7200 
sähköposti: paivi.karikumpu@nivala.fi 
 
Jouni Hautala, tekninen johtaja (rakentaminen) 
puhelin: 040 344 7301 
sähköposti: jouni.hautala@nivala.fi 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Jani Huttula, liikenteenhallintavastaava (sopimus) 
puhelin: 0295 038 246 
sähköposti: jani.huttula@ely-keskus.fi 
 
Leo Oja, projektipäällikkö (rakentaminen) 
puhelin: 0295 038 272 
sähköposti: leo.oja@ely-keskus.fi 
 
Sopijapuolten on ilmoitettava yhteyshenkilön vaihdoksesta. 

3  Sopimuksen kohde ja tarkoitus 
Sopimus on laadittu jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi valtatielle 
28 välille radan ylikulkusilta - Koivuahontie Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen ja Nivalan kaupungin laatiman rakennussuunnitelman mukai-
sesti. Toteuttamissopimuksella sovitaan hankkeen rakennuttamisesta sekä 
toteuttamisen kustannusvastuista. Hanke toteutetaan vuosina 2022 - 2023. 

 
Sopimuksen kohde sijaitsee Nivalan kaupungissa valtatiellä 28 tieosoit-
teessa 28/20/365 - 1115. 
 
Toteuttamissopimus perustuu seuraaviin asiakirjoihin: 
- tiesuunnitelma "Vt 28 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä radan ylikulku - 

Koivuahontien, Nivala" sisällysluettelon pvm. 14.12.2020 mukaiset 
asiakirjat 
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- rakennussuunnitelma ”Vt 28 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä radan 
ylikulku - Koivuahontien, Nivala" sisällysluettelon pvm. 12.3.2021 mu-
kaiset asiakirjat 

 

 
 

 

 
 
Kuvat 1 ja 2: Sopimuskohde kartalla 

4  Kustannusjako  
Hankkeen rakennussuunnitelman mukainen kustannusarvio on 476 400 € 
(alv 0 %). 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Nivalan kaupunki ovat sopineet hank-
keen kustannusjaosta siten, että Nivalan kaupunki vastaa hankkeen raken-
tamisen kustannuksista kokonaisuudessaan (sisältäen johto- ja laitesiirto-
kustannukset sekä lisä- ja muutostyöt).  
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa hankkeen kilpailuttamisesta ja 
rakennuttamisesta aiheutuvista kustannuksista kokonaisuudessaan. Hank-
keen kilpailuttaa ja rakennuttaa Lapin ELY-keskus. 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa hankkeen toteuttamissopimuksen 
laadinnasta aiheutuvista kustannuksista. 
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Urakoitsija laskuttaa Nivalan kaupunkia suoraan urakkaa varten laaditta-
van maksuerätaulukon mukaisesti. Vuoden 2022 kustannusosuus on 250 
000 euroa (ALV 0 %). 

5  Omistusoikeuden jako  
Suunnitelman ja toteuttamissopimuskohteen valmistuminen ei aiheuta hal-
linnollisia muutoksia. Maantien tiealueelle toteutettavat väylärakenteet jää-
vät Väyläviraston omistukseen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
kunnossapitoon. K- ja Y-merkinnällä olevat väylät sekä niihin liittyvät kä-
vely- ja pyöräilyväylät jäävät kaupungin tai kiinteistönomistajien omistuk-
seen ja kunnossapitoon maantien ajoradan reunasta lukien tiesuunnitel-
man käsittelyn yhteydessä sovitun mukaisesti. 

6  Arvonlisävero  
Nivalan kaupunki vastaa maksuosuuteensa kuuluvista arvonlisäveroista ja 
voi harkintansa mukaan hankkia verottajan ennakkolausunnon arvonli-
säverokohtelustaan.  

7  Voimaantulo  
Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoi-
tuksellaan hyväksyneet ja on voimassa hankkeenvalmistumiseen saakka. 

8  Sopimuksen muuttaminen 
Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien sopijapuol-
ten allekirjoituksin. 

9  Allekirjoitukset  
Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti, allekirjoitusmerkinnät viimei-
sellä sivulla. 
 
 
 
Tammikuun 3. päivänä 2022 
 
Nivalan kaupunki 
 
 
 
Kaupunginjohtaja  Päivi Karikumpu 
 
 
  
Tekninen johtaja  Jouni Hautala 
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Tammikuun 3. päivänä 2022 
 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 
 
 
Johtaja   Timo Mäkikyrö 
 
 
 
Liikenteenhallintavastaava  Jani Huttula 
 
 

 
JAKELU  Nivalan kaupunki 
 
TIEDOKSI Timo Mäkikyrö 

Jani Huttula 
Risto Leppänen 
Ari Kuotesaho 
Jussi Sääskilahti 
Ari Kilponen 
Leo Oja 
Pekka Toiviainen 
Vesa Matturi 
Elisa Virta 
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