

Kiinteistöjen määrätiedot

25.05.2022

| Nro | Kiinteistö | Talvihoito | | | | | | | | Kesähoito | | | | | | Huom. |
|------|--|--------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| | | A1 m2 | A2 m2 | A3 m2 | A41 m2 | A42 m2 | A51 m2 | A52 m2 | A6 m2 | B1 m2 | B2 m2 | B3 m2 | B4 kpl | B5 m2 | B6 m2 | |
| | | A1 | Koneellinen lumityö | | | | | | | B1 | Nurmikon leikkaus / päältäajettava | | | | | |
| | | A2 | Koneellinen liukkaudentorjunta | | | | | | | B2 | Nurmikon leikkaus / työnnettävä | | | | | |
| | | A3 | Koneellinen hiekanpoisto | | | | | | | B3 | Pensasaidan leikkaus | | | | | |
| | | A41 | Käsityönä lumenpoisto-raput | | | | | | | B4 | Erillisten pensaiden hoito | | | | | |
| | | A42 | Käsityönä lumenpoisto-kolaus | | | | | | | B5 | Roskien poisto X=tehdään koko tontilla | | | | | |
| | | A51 | Käsityönä liukkaudentorjunta-muu alue | | | | | | | B6 | Lehtien poisto | | | | | |
| | | A52 | Käsityönä liukkaudentorjunta-raput | | | | | | | | | | | | | |
| | | A6 | Käsityönä hiekanpoisto | | | | | | | | | | | | | |
| | | Huom. | Toimeksisaaja voi tarkistaa määrät ennen sopimuksen solmimista, jonka jälkeen niiden suhteen ei ole puhevaltaa. | | | | | | | | | | | | | |
| | Vastuurajaliite 7.1 (Toimitilat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ry 1 | Terveyskeskus-tontti | 12120 | 5720 | 5720 | 40 | 265 | 197 | 40 | 597 | 16026 | 200 | - | - | X | 11402 | |
| Ry 2 | Kotikeskus-tontti | 1500 | 500 | 500 | 50 | 150 | 150 | 50 | 150 | 1400 | 300 | - | - | X | 1500 | |
| Ry 3 | Kaupungintalo-tontti | 4500 | 2500 | 2500 | 91 | 137 | 137 | 91 | 228 | 5548 | 200 | 30 | - | X | 3748 | |
| 7426 | Knuutinpuhdon päiväkot | 100 | 100 | - | 5 | 13 | 33 | 5 | 18 | 850 | 150 | - | - | - | 850 | |
| 7427 | Peltopuiston päiväkot | 1200 | 1000 | 1100 | 10 | 70 | 70 | 10 | 100 | 2300 | 400 | - | - | - | 2300 | |
| 7428 | Pirttirannan päiväkot | 1200 | 800 | 800 | 20 | 60 | 60 | 20 | 80 | 5000 | 150 | - | - | - | 4000 | |
| 7429 | Kytölänpuhto 2 tilat | 50 | 50 | 50 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 700 | 100 | - | - | - | 200 | |
| 7431 | Tarhin toimintakeskus | 500 | 500 | 450 | 3 | 13 | 13 | 3 | 50 | 2700 | 100 | - | - | X | 1800 | |
| 7435 | Nokelan päiväkot | 1414 | 1414 | 1414 | 40 | 80 | 80 | 40 | 120 | 650 | 100 | - | - | - | 500 | |
| 7436 | Vilkunan päiväkot | 1500 | 700 | - | | 10 | | | | 6600 | 140 | - | - | - | - | |
| 7450 | Kirjasto-musiikkiopisto | 1108 | 1008 | 1008 | 60 | 254 | 150 | 60 | 210 | - | 821 | - | - | X | 1221 | |
| 7472 | Lukio | 4014 | 2000 | 2000 | 22 | 120 | 250 | 22 | 272 | 2108 | 300 | 361 | - | X | - | |
| 7474 | Niva-Kaijan koulu | 5900 | 3000 | 3000 | 150 | 150 | 130 | 150 | 200 | 2900 | 100 | - | - | X | 2500 | |
| 7475 | Niva-Kaijan koulu keittiö | 1000 | 500 | 500 | 50 | 20 | 20 | 20 | 60 | | | | | X | | |
| 7471 | Kyösti Kallion koulu | 6655 | 2000 | 2000 | 15 | 284 | 100 | 15 | 215 | 4511 | 413 | - | - | X | - | |
| 7470 | Vesitie 4 tilat | 7750 | 5300 | 5300 | 0 | 150 | 150 | 0 | 400 | 8800 | 350 | - | - | X | 6000 | |
| 7525 | Paloasema | 2700 | 2300 | 2300 | 0 | 100 | 100 | 0 | 150 | 3650 | 350 | - | - | - | 1700 | |
| 7405 | Juttutupa | 1000 | 500 | 500 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 1200 | 100 | - | - | X | 800 | |
| 7503 | Vesitie 1 tilat | 1200 | 500 | 200 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 500 | 100 | - | - | - | | |
| | Yhteensä | 55411 | 30392 | 29342 | 561 | 1926 | 1690 | 531 | 2905 | 0 | 65443 | 4374 | 391 | 0 | 0 | 38521 |

Kiinteistöjen määrätiedot

25.05.2022

| Nro | Kiinteistö | Talvihoito | | | | | | | | Kesähoito | | | | | | Huom. | |
|------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|--|
| | | A1 m2 | A2 m2 | A3 m2 | A41 m2 | A42 m2 | A51 m2 | A52 m2 | A6 m2 | B1 m2 | B2 m2 | B3 m2 | B4 kpl | B5 m2 | B6 m2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A1 | Koneellinen lumityö | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A2 | Koneellinen liukkaudentorjunta | | | | | | | B1 | Nurmikon leikkaus / päältäajettava | | | | | | |
| | | A3 | Koneellinen hiekanpoisto | | | | | | | B2 | Nurmikon leikkaus / työnnettävä | | | | | | |
| | | A41 | Käsityönä lumenpoisto-raput | | | | | | | B3 | Pensasaidan leikkaus | | | | | | |
| | | A42 | Käsityönä lumenpoisto-kolaus | | | | | | | B4 | Erillisten pensaiden hoito | | | | | | |
| | | A51 | Käsityönä liukkaudentorjunta-muu alue | | | | | | | B5 | Roskien poisto | | | | | | |
| | | A52 | Käsityönä liukkaudentorjunta-raput | | | | | | | B6 | Lehtien poisto | | | | | | |
| | | A6 | Käsityönä hiekanpoisto | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vastuurajaliite 7.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Sivukylien koulut) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7461 | Ahteen koulu | 2430 | 460 | 600 | 20 | 31 | | | | 3937 | 100 | - | - | - | - | | |
| 7462 | Aittolan koulu | 2240 | 500 | - | 20 | 15 | | | | 4000 | 100 | - | - | - | - | | |
| 7463 | Erkkilän koulu | 800 | 300 | - | | 20 | | | | 950 | 50 | - | - | - | - | | |
| 7464 | Haapalan koulu | 2152 | 700 | 400 | | 19 | | | | 2590 | 100 | - | - | - | - | | |
| 7465 | Haikaran koulu | 3800 | 600 | 400 | | 36 | | | | 2000 | 100 | - | - | - | - | | |
| 7467 | Junntilan koulu | 5780 | 1700 | 1700 | 20 | 90 | | | | 2500 | 100 | - | - | - | - | | |
| 7468 | Järvikylän koulu | 2500 | 600 | 600 | | 10 | | | | 1450 | 50 | - | - | - | - | | |
| 7469 | Karvoskylän koulu | 2760 | 400 | - | | 15 | | | | 1500 | 100 | - | - | - | - | | |
| 7473 | Malilan koulu | 3090 | 700 | 700 | | 50 | | | | 3235 | 120 | - | - | - | - | | |
| 7479 | Välikylän koulu | 1210 | 500 | - | | 15 | | | | 800 | 100 | - | - | - | - | | |
| | Yhteensä | 26762 | 6460 | 4400 | 60 | 301 | | | | 22962 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |